Zatgcznik nr 4 do SIWZ

UMOWA ...

zawarta dnia .......ceceeeeeveennnnn. w Warszawie,
pomigdzy:
Centrum Sztuki Wspotczesnej — Zamek Ujazdowski w Warszawie, 00-467 Warszawa ul. Jazdow 2,
NIP 526-025-12-85, Regon: 000986159, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 15/92, zwanym dalej
LZamawiajacym”, reprezentowanym przez :

1) Adama Wroblewskiego — Zastgpcg Dyrektora

2) Jolantg Polanska — Gtowna Ksiegowa

1) e e

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym na Wymian¢ wewnetrznych linii zasilajacych w.lz. w budynku Zamku
Ujazdowskiego w Warszawie.

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: Wymiana wewngtrznych linii zasilajacych w.l.z. w budynku
Zamku Ujazdowskiego w Warszawie w zakresie:

— Wykonanie projektu wykonawczego na podstawie przedstawionej dokumentacji oraz
uzgodnien z Zamawiajacym;

— Wykonanie nowych tras kablowych, wraz z wykonaniem instalacji uziemien
wyréwnawczych;

— Dostawa i montaz nowych wewngtrznych linii zasilajacych;

— Przelaczenie starych w.l.z. na nowe w rozdzielnicy glownej budynku 1 w
rozdzielnicach obiektowych;

— Demontaz starych w.l.z. oraz elementow starych tras kablowych;

—  Wykonanie pomiaréw elektrycznych nowych w.l.z.;

— Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

2. Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia zostat okreslony w zalaczonym do niniejszej Umowy
Przedmiarze robot, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt oraz w opisie
przedmiotu zamowienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, dalej jako
»SIWZ”.

3. Przy wykonywaniu dokumentacji projektowej i powykonawczej Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

— wykonania projektu wykonawczego z uwzglednieniem Ekspertyzy technicznej w
zakresie ochrony przeciwpozarowej dla Zamku Ujazdowskiego, ktéra jest dostgpna u
Zamawiajacego;

— podania miejsc przej$¢ wykonanych tras kablowych przez strefy pozarowe w projekcie
powykonawczym.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg o ktorej mowa w ust. 2, oraz ze nie
wnosi do niej uwag ani zastrzezen.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu zaméwienia ze szczegdlna starannoscia,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz sztuka budowlana, na warunkach
szczegotowo ustalonych niniejsza Umowa.



§2
. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu zaméwienia w nastepujacych terminach:
- rozpoczecie: w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy
- zakonczenie realizacji do 28 listopada 2014 .
. Terminy ustalone w wust. 1 wulegna przesunigciu w przypadku wystapienia opo6znien
wynikajacych z:

a) dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacego

bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robot,
b) wystapienie okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci.

. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystapienia op6znien strony ustala nowe terminy
realizacji, z tym ze minimalny okres przesunigcia terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi
przerwy lub postoju.
. Wszelkie prace zwiazane z przerwa w dostawie energii elektrycznej do budynku Zamku
Ujazdowskiego beda szczegdtowo ustalane z Administratorem Zamawiajacego z minimum
7 dniowym wyprzedzeniem.
. Na kazda przerw¢ w dostawie energii elektrycznej Administrator Zamawiajacego musi
kazdorazowo udzieli¢ zgodg.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo czgsciowego lub catkowitego wstrzymania prowadzonych
robo6t na czas okreslony w przypadku kolizji robot z dziatalnoscia statutowa Zamawiajacego.

§3

. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalaja wstepnie wynagrodzenie w kwocie
brutto: .................. 7t

(2 (03721} R )
w tym: podatek VAT w wysokosci ................. zt

5001 1 )
kwota netto: ...............o..ll. zt

5 001 1 )

zgodnie z kosztorysem ofertowym (dalej jako ,.kosztorys”) przyjetym w postgpowaniu.

. Wynagrodzenie ostateczne Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie obmiaréw robot
potwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Kazdorazowa zmiana wielkosci obmiaru
w stosunku do ilo$ci przedmiaru podanej w kosztorysie ofertowym wymaga wczeSniejszego
uzgodnienia z Zamawiajacym w protokole konieczno$ci. Niezgodnos¢ pozycji kosztorysu
powykonawczego w zakresie cenowym z odpowiednimi pozycjami kosztorysu ofertowego
stanowi¢ bedzie podstawe do zwrotu przez Zamawiajacego kosztorysu powykonawczego
Wykonawcy do poprawienia.

. Strony przyjmuja, ze pozycje przedmiaru, dla ktorych nie zostaly okreslone przez Wykonawce
ceny jednostkowe w kosztorysie zostaly ujete przez Wykonawce w wycenach innych pozycji
kosztorysu i nie beda podlegaty odrgbnej zaptacie.

. Ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie obowigzuja do konca realizacji robot objgtych
przedmiotem zamOwienia.

. Rozliczenie ewentualnych robot dodatkowych, lub zamiennych koniecznych dla realizacji
przedmiotu zamowienia nastapi na zasadach ustalonych w ust. 6 niniejszego paragrafu.

. Roboty dodatkowe identyczne lub analogiczne do robot ujgtych w kosztorysie Wykonawca
zobowiazany jest wykona¢ na poziomie cen kosztorysu. Wycena ewentualnych robot
dodatkowych lub zamiennych nie wystgpujacych w kosztorysie, dla ktérych nie mozna bedzie
ustali¢ warto$ci w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu, zostanie wykonana w formie wyceny
sporzadzonej metoda szczegdtowa, przy zastosowaniu nastgpujacych no$nikéw cenotworczych:

Stawka roboczogodziny R = zt/r-g
Koszty posrednie Kp(odR+S) =......... %
Zysk kalkulacyjny Z (od R+S+Kp)=......... %



whsw

Ceny jednostkowe sprzetu i materiatdéw beda przyjmowane wg Srednich cen rynkowych wg
publikacji ,,Sekocenbud” z okresu opracowania kosztorysu ofertowego do przetargu.

Ceny materialow 1 sprzgtu nie ujete w wydawnictwie ,,Sekocenbud” oraz urzadzen zostana
rozliczone wg zaakceptowanych przez Zamawiajacego dowoddéw zakupu zataczonych do
kosztorysow powykonawczych. Naklady rzeczowe zostana rozliczone w oparciu o KNR, a w
przypadku braku norm w KNR, w oparciu o kalkulacje indywidualna zatwierdzona przez
Zamawiajacego.

Termin na sprawdzenie i uzgodnienie wysokosci wynagrodzenia kosztorysowego wynosi 14 dni
liczac od daty zgloszenia propozycji tego wynagrodzenia przez Wykonawcg.

§4

. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do wprowadzenia Wykonawcy na teren budynku Zamku Ujazdow -

skiego na podstawie protokolu wprowadzenia.
Zamawiajacy wraz z Administratorem zapewni Wykonawcy mozliwos¢ nieodptatnie poboru
wody, energii elektryczne;j.

. Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski, ktory sprawowac bedzie inspektor nadzoru posiadaja-

cy odpowiednie uprawnienia. Inspektorem nadzoru bedzie: ....................cooiil. tel.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do odbioru robdt zanikajacych i koncowego odbioru przedmiotu
zamowienia oraz uczestnictwa w przekazaniu do eksploatacji.

§5

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z dokumentami o

ktorych mowa w §1 ust. 2, projektem wykonawczym oraz zasadami wiedzy technicznej i przepi-
sami prawa.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do ustanowienia kierownika budowy, ktory posiada odpowiednie
uprawnienia budowlane. Kierownikiem budowy bedzie: .............ccveiiviiiiiiiiiiiiiiiiienn.s
tel. oo,

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przejecia protokolarnie miejsca prowadzenie robot.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zapewni¢ na budowie warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca z mocy ustawy o odpadach /Dz. U. Nr 39 z dnia 5 marca 2007r z p6z. zmian. Art. 3,
ust. 3, pkt. 22/ staje si¢ wytworca odpadow powstatych w wyniku prowadzonych robét i zobo-
wiazuje si¢ realizowaé obowiazki wytwoércy odpadow.

Gruz z rozbiodrek oraz stluczke szklang Wykonawca bgdzie bezposrednio gromadzit w kontenerze
dostarczonym przez Wykonawcg.

Wykonawca ponosi koszty gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca po zakonczeniu roboét usunie z miejsca prowadzenia robot wszystkie odpady i ztozy
pisemne oswiadczenie, ze z wytworzonymi odpadami postgpowat zgodnie z ustawa o odpadach /
Dz. U. Nr 39 z dnia 5 marca 2007r z pdz. zmian/.

§6

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot zamdwienia przy uzyciu materiatow zgodnych

z kosztorysem.

Zastosowane materiaty winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budow -
nictwie oraz posiada¢ wlasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtlowo wykonanym obiektom
spelnienie wymagan podstawowych okreslonych w Prawie Budowlanym art.5, art.10 i (min. cer-
tyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia upowaznionych instytucji do stosowania w
Polsce i w pomieszczeniach w ktorych przebywaja ludzie w szczegdlnosci atesty Instytutu
Techniki Budowlanej i $wiadectwa Panstwowego Zaktadu Higieny). Dokumenty te Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu w dniu odbioru.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego materialy te zostana poddane badaniom na koszt Wykonawcy

w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okre$§lonym przez Zamawiajacego miejscu. Do
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czasu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca bedzie przechowywat: certyfikaty, atesty i do-
puszczenia do stosowania.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zastosowania materialdw co najmniej rdwnowaznych o za-
chowanych jednakowych parametrach technicznych i eksploatacyjnych w cenie nie wyzszej niz w
kosztorysie.

. Wykonawca zrealizuje roboty z materialéw wtasnych (zakupionych przez siebie).

§7

Strony ustalaja, ze przedmiot Umowy Wykonawca wykona osobiscie.

. W przypadku podzlecania robdt przez Wykonawce, bez pisemnej zgody Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

§8

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru konicowego bedzie przedmiot zamowienia.

. Jezeli w trakcie realizacji robét Wykonawca nie poinformuje inspektora nadzoru o odbiorze robot

ulegajacych zakryciu zobowiazany jest do odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbednych
do zbadania robot, a nastgpnie przywrdcenia robot do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

. Wykonawca (kierownik budowy) zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru powiadamiajac pi-

semnie Zamawiajacego. Brak ustosunkowania si¢ Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty otrzy-
mania pisma Wykonawcy oznacza¢ bedzie osiagnigcie gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy najdalej w ciagu 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia przystapi do
czynno$ci odbiorowych albo przekaze Wykonawcy pisemna decyzj¢ ustalajaca jakie warunki
musza by¢ jeszcze spetnione, aby odbiér moglt by¢ dokonany zgodnie z umowa.

Zamawiajacy, Uzytkownik i Wykonawca dokonaja koncowej oceny robot zgodnie z Pra-
wem Budowlanym.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu w dniu odbioru kompletng dokumentacjg robot oraz inne
dokumenty dotyczace realizowanego obiektu wymagane Ustawa — Prawo budowlane.

§9

Strony postanawiaja, ze rozliczenie Wykonawcy za przedmiot zamoéwienia bedzie odbywato
si¢ fakturami, wystawianymi za wykonany zakres robot, potwierdzonymi przez inspektora nad-
ZOru .

. Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ do faktur nastgpujace dokumenty rozliczeniowe:

- protokot odbioru robot czesciowy,
Ostateczne rozliczenie robdt nastapi faktura koncowa, sporzadzona przez Wykonawce przy
uwzglednieniu faktur czgsciowych.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty faktur w terminie do 30 dni od dnia jej dostarczenia
wraz z dokumentami rozliczeniowymi wyszczegolnionymi w ust. 2. Termin platnosci faktury
liczony bedzie od daty wplywu ostatniego z wymaganych dokumentdéw rozliczeniowych.

. Za datg realizacji ptatnosci faktury przyjmuje si¢ dzien zlozenia przez Zamawiajacego polecenia

przelewu w banku Zamawiajacego.

Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy, ptatne bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze.

Zamawiajacy zastrzega sobie, ze Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przeniesé
wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na osobg trzecia.

§10

. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny brutto

podanej w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy, co stanowi kwote: .................. ztotych.



. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktéorych mowa w punkcie 18.2. Specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciagloéci zabezpieczenia i bez
zmiany jego wysokosci.

. Zwrot zabezpieczenia nastapi zgodnie z art. 151 Prawa Zamoéwien Publicznych. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady wynosi 30% warto$ci
zabezpieczenia.

. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje si¢ wlasnoscia Zamawiajacego i bgdzie wykorzystane do zgodnego z umowa
wykonania robo6t i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wykonane roboty.

§11

. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstale w okresie rekojmi zgodnie z
Kodeksem cywilnym.

. Uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 36 miesigcy.

. Wykonawca udziela 36 miesigcznej gwarancji na przedmiot umowy (wykonane roboty, uzyte
materiaty) liczac od daty odbioru koncowego.

. W okresie gwarancyjnym wszystkie przeglady i czynnosci wynikajace z wymagan producenta
prowadzone beda na koszt Wykonawcy.

§12

. Strony ustalaja kary umowne z nastepujacych tytutow:

a. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy karg umowna za zwtoke w przekazaniu frontu robot
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

b. Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

- za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki,

- za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
rgkojmi lub gwarancji — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad,

- za odstapienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci
5 % wynagrodzenia umownego brutto,

- za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy — w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego brutto,

- Wykonawca ponosi koszty kar za dokonane zniszczenia terenow zieleni, krzewow lub
drzew wynikajacych z ustawy o ochronie przyrody.

Cc. Za wprowadzenie podwykonawcy na teren robot bez zgody Zamawiajacego -
w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1

. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego przewyzszajacego

wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

§13

. Zamawiajacy jest zobowiazany powiadomi¢ Wykonawce o powstaltych wadach przedmiotu
odbioru w ciggu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiazany do ich
usuni¢cia w terminie wyznaczonym stosownym protokotem.

. Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, a nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
umowne za te roboty przy zachowaniu uprawnien z tytulu rekojmi dla robdt za ktoére zostato
obnizone wynagrodzenie, w wypadku wystapienia innych wad niz te z powodu ktorych
obnizono wynagrodzenie.



3. Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia 1 uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zada¢ jego wykonania po raz drugi.
§ 14

W okresie rekojmi 1 gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni o:
o. zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,
B. zmianie osob reprezentujacych Wykonawce,
ogloszeniu upadtosci firmy Wykonawcy,
ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,
zawieszeniu dzialalnos$ci firmy Wykonawcy.

P R

§ 15

1. Strony postanawiaja, ze oprocz przypadkéw wymienionych w tytule XV Kodeksu Cywilnego,
przystuguje im prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych przypadkach:
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli:

a. Zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

b. Wykonaweca nie rozpoczat robdt lub opdznia sig z ich realizacja o 15 dni, w stosunku
do terminow okreslonych w §2.

c.  Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowa i dokumentacja projektowa,

d. Na podstawie decyzji dysponentow $rodkéw finansowych (wyzszych przetozonych)
konieczne jest wstrzymanie robot z powodu ograniczenia srodkéw budzetowych.

2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
Zamawiajacy odstepujac do umowy z przyczyn okre§lonych powyzej nie jest zobowiazany
do zaplaty kary umownej ustalonej w § 12.

3. W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy
jest obowiazany do:

a. dokonania odbioru wykonanych robdt oraz zaplaty wynagrodzenia za wykonane
roboty do czasu odstapienia od umowy;

b. odkupienia zakupionych na t¢ budowg nietypowych materialow, ktorych Wykonawca
nie moze wykorzysta¢ na innych prowadzonych przez siebie budowach;

c. przejecia terenu budowy.

§16

Strony ustalaja, ze Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z warunkami przyjetymi
W postegpowaniu o udzielenie zamowienia, Prawem Budowlanym, wskazéwkami Inspektora nadzoru,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot. Roboty odbiegajace od w/w norm nie beda
oplacane przez Zamawiajacego, a koszt przywrocenia robot do stanu zgodnego z normami obciazy
Wykonawcg.

§17

1. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci.

2. Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 1 musza by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art.
140 ust 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych stanowigcego ze umowa jest niewazna w czgsci
wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte w SIWZ.

3. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany ustalen niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w nastgpujacym zakresie:

a. Wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku:
— zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej czg$ci wynagrodzenia, ktorej
zmiana dotyczy,
— ograniczenia zakresu prac objgtych niniejsza umowa w przypadku stwierdzenia braku
konieczno$ci wykonywania czg$ci zamowienia, ujgtych w przedmiarze robot,



ograniczenia zakresu prac objgtych niniejsza umowa w przypadku zastosowania
zmian opisanych w pkt. d)

zastosowania rownowaznych materialdéw, w stosunku do materiatow, urzadzen
proponowanych w przedmiarze robot, ale o cenach jednostkowych nizszych
niz przyjete w ofercie Wykonawcy,

konieczno$ci ograniczenia lub zwigkszenia zakresu robot w wyniku etapowania prac
okreslonych w przedmiocie zamowienia.

b. Terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, gdy jest ona spowodowana:

epidemia stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe,
klgska zywiotowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym,

trudno$ciami w nabyciu materiatow wynikajacymi z dhugotrwatego spadku podazy
tych towaréw lub innych przyczyn niezaleznych od obu Stron umowy,

nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak:
utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkodami dajacymi si¢ przypisac
Zamawiajacemu,

koniecznos$cia wprowadzenia zmian w przedmiarze robot na etapie wykonawstwa
robot z przyczyn niezaleznych od obu stron, aktualizacja z uwagi na postep
technologiczny,

koniecznoscia wykonania robot dodatkowych, wptywajacych na termin wykonania
robot objetych niniejsza umowa podstawowa,

nastgpstwem dziatania organdéw administracji lub innych podmiotéw, zwiazanych
z przekroczeniem obowiazujacych terminéw wydawania lub odmowy wydania
decyzji, zezwolen, uzgodnien,

nastgpstwem wprowadzania zmian w obowiazujacych przepisach prawnych majacych
wplyw na realizacj¢ przedmiotu zaméwienia,.

c. Jakosci lub innych parametréw materiatow lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, przy
czym zmiana taka moze by¢ spowodowana:

niedostgpnoscia na rynku materiatow wskazanych w przedmiarze robot, czy
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, spowodowang zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw;
pojawieniem si¢ na rynku materialdow nowszej generacji pozwalajacych na:
o zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy, kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot
o poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji w przysztym obiekcie;
koniecznoscia zrealizowania przedmiotu zamoéwienia przy zastosowaniu innych
rozwiazan technicznych/technologicznych niz wskazane w przedmiarze robot, czy
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;
odmiennymi od przyjetych w przedmiarze robdt, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlanych warunkami terenowymi;
konieczno$cia zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;

d. Zamawiajacy zastrzega sobie rowniez mozliwo$¢ wprowadzenia robot zamiennych w
stosunku do ujgtych w ofercie. Zakres tych robot zostanie ustalony w protokole koniecznosci
sporzadzonym przez Zamawiajacego przy udziale Uzytkownika i Wykonawcy. Wykonawca
zobowiazuje si¢ wykona¢ te roboty przy zachowaniu tych samych norm i standardow.

e. Osob przewidzianych do realizacji zamowienia przez Wykonawcg w przypadku
nieprzewidzianych zdarzen losowych min. takich jak: $mier¢, choroba, ustanie stosunku
pracy, zmiana zakresu obowiazkow, nienalezyte wykonywanie obowiazkow, pod warunkiem,
ze osoby zaproponowane beda posiadaly takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w
umowie.



f.  Podwykonawcy, jezeli podwykonawca nie wykonuje prac z nalezyta starannoscia, ulegt
likwidacji, doszlo do rozwigzania umowy faczacej go z Wykonawca -
z zachowaniem trybu postgpowania opisanego w § 7 niniejszej umowy.
g. Zmiany zakresu czgsci prac powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy:
— konieczno$¢ powierzenia przez Wykonawce prac podwykonawcy spowodowana jest
rozwiazaniem uméw o pracg z pracownikami wykonujacymi pracg¢ w danej branzy
w takiej liczbie, ktora uniemozliwia realizacje prac przez Wykonawcg,
— wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepsza realizacje danej czesci
zamOwienia,
— konieczno$¢ powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii
roboét lub materiatow,
— w przypadku op6znien zapewni terminowa realizacj¢ przedmiotu umowy.

4. Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego oraz przez
Wykonawce.

5. Warunkiem dokonania zmian, o ktéorych mowa w ust. 4 jest zlozenie wniosku (Protokot
koniecznosci) przez strong inicjujaca zamiang zawierajacego: opis propozycji zmian,
uzasadnienie zmian, obliczenie kosztow zmian zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6, jezeli
zmiana bedzie miata wplyw na wynagrodzenie wykonawcy i termin wykonania umowy.

6. Podstaweg obliczenia kosztow zmiany majacej wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy stanowic
bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego:

a.przedmiar robot zamienny, jezeli wynika ona ze zmiany przedmiaru robot lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,

b.kosztorys zamienny opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjsciowych
do kosztorysowania przyjetych do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a w
odniesieniu do nie wystepujacych w kosztorysie ofertowym materiatow i sprzetu wedlug cen
jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wyzszych niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo czesciowego lub catkowitego wstrzymania prowadzonych
robot na czas okreSlony w przypadku kolizji robdt z dziatalnoscia statutowa CSW, Quchni
Artystycznej lub Instalacje Art Bistro.

8. W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznoéci wymienionych w ust. 3 pkt b. termin
zakonczenia robot moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o okres trwania
tych okolicznosci.

§18
Do kontaktow dotyczacych realizacji przedmiotu umowy upowaznieni sa:
a) ze strony Zamawiajacego: Piotr Kowalski, tel. +48 510 160 770
b) ze strony Wykonawcy: e
§19
1. Strony ustalaja ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej

Umowie beda miaty zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych, kodeksu cy-
wilnego 1 ustawy Prawo Budowlane.

2. Strony Umowy zobowiazuja si¢ do niezwlocznego powiadomie-
nia o kazdej zmianie adresu.

3. W przypadku niezrealizowania zobowiazania wskazanego w ust.
2 pisma dostarczane pod adres wskazany w niniejszej Umowie uwaza si¢ za dorgczone.

4. Sadem wlasciwym dla rozstrzygniecia sporéw zwiazanych z
umowa jest Sad miejscowo wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Umowg niniejsza sporzadzono w 4 egz., w tym legz. dla Wyko-
nawcy i 3 egz.

dla Zamawiajacego.



Zamawiajacy Wykonawca
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