Zatgcznik dokument nr.3
UMOWA NR...oeee

zawarta dnia .................. w Warszawie,

pomigdzy:

Centrum Sztuki Wspélczesnej — Zamek Ujazdowski w Warszawie, 00-467 Warszawa ul. Jazdow 2,
NIP 526-025-12-85, Regon: 000986159, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 15/92, zwanym dalej
~Zamawiajacym", reprezentowanym przez :

1. Piotrem Jentkiewiczem -Zastepcg Dyrektora

1. 2. Jolantg Polanska — Gtéwna Ksiggowa

zwanym dalej Zamawiajacym

a
firma

zwang dalej Wykonawca,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym na Szklenie konstrukeji stalowej nad Cysterna w Centrum Sztuki Wspélczesnej
Zamek Ujazdowski

§ 1

1) Przedmiotem niniejszej umowy jest:

Szklenie zadaszenia stalowo szklanego nad Cysterna wraz z czyszczeniem i malowaniem
konstrukcji

1. Wykonanie zabezpieczenia budowli(cysterna) przed pracami remontowymi przez
zastosowanie namiotu foliowego

2. Wykonanie pomocniczego podestu wiszacego przeznaczonego do przeprowadzenia
prac remontowych

. Demontaz szyb zbrojonych

. Czyszczenie mechaniczne i chemiczne starych powlok malarskich

. Przyspawanie dodatkowych wspornikéw metalowych 300mb

. Zabezpieczenie antykorozyjne

. Malowanie farba nawierzchniowa, kolor RAL3003

. Szklenie konstrukcji dachowej 267 m2 szyba p6t hartowana 2x5mm z folia matowa.
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. Montaz rynien odptywowych
10. Demontaz podestu wiszacego

2) Szczegodtowy opis przedmiotu zaméwienia okresla zataczony do niniejszej umowy przedmiar
robot.

3) Usluga musi by¢ wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami sztuki
budowlanej, oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.
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§2

Zamawiajacy wraz z Administratorem zapewni Wykonawcy mozliwo$¢ poboru wody, energii
elektryczne;.
Rozliczenie poboru wody, energii elektrycznej przez Wykonawce nastapi na podstawie
kalkulacji ustalonej indywidualnie z uwzglednieniem nastgpujacych zasad:
a. W zakresie energii elektrycznej — wyliczenie iloczynu mocy urzadzen elektrycznych
wykorzystywanych do robot, szacunkowego czasu pracy urzadzen, Sredniej stawki
kWh dla obiektu, w ktorym prowadzone sa prace,

b. W zakresie ilosci wody — wyliczenie iloczynu zuzycia wody wynikajacego
z technologii wykonanych robét (zgodnie z kosztorysem) x stawka za m’
wody.

W przypadku korzystania z sanitariatow przez pracownikow Wykonawcy iloczyn $redniego
zuzycia dobowego, ilosci dni, ilosci pracownikéw i stawki za m® wody i odprowadzenia
Sciekow.

Nalezno$¢ za energie elektryczna, wode i odprowadzenie §ciekdw optacona bedzie przez
Wykonawcg w oparciu o faktury wystawione przez MPWiK Warszawa, zgodnie z
kalkulacja okre$lona w protokodle odbioru robot.

Przekazany plac budowy Wykonawca we wiasnym zakresie chroni od pozaru i kradziezy.
Ponadto Wykonawca odpowiedzialny jest za zachowanie pierwotnego stanu technicznego
obiektow znajdujacych si¢ na placu budowy, a takze zabezpieczenie przed zniszczeniem
zieleni i drzewostanu znajdujacego si¢ w granicach placu budowy i terenu z nim
sasiadujacego.

Szczegblowe wymagania dotyczace organizacji placu budowy zostana okreslone
w protokole przekazania placu budowy.

Koszty likwidacji 1 uporzadkowania placu robot, uzupetnienia zniszczonych trawnikow, rabat
kwiatowych lub krzewow i drzewostanu, jak tez koniecznej rekultywacji terenu obciazaja
Wykonawcg.

§3

Wykonawca zobowiazuje si¢ zapewni¢ na budowie warunki bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Wykonawca z mocy ustawy o odpadach /Dz. U. Nr 39 z dnia 5 marca 2007r z pdzn. zmian.
Art. 3, ust. 3, pkt.22/ staje si¢ wytworca odpaddéw powstatych w wyniku prowadzonych robét i
zobowiazuje si¢ realizowaé obowiazki wytworcy odpadow.

Gruz z rozbidrek oraz stluczkg szklang Wykonawca bedzie bezposrednio gromadzit
w kontenerze dostarczonym przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi koszty gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca po zakonczeniu robot usunie z placu budowy wszystkie odpady i zlozy pisemne
o$wiadczenie, ze z wytworzonymi odpadami postgpowat zgodnie z ustawa o
odpadach / Dz. U. Nr 39 z dnia 5 marca 2007r z pdzn. zmian/.

§4

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materialow zgodnych z
kosztorysem ofertowym.

Zastosowane materialy winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie oraz posiada¢ wlasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidlowo wykonanym
obiektom spelienie wymagan podstawowych okreslonych w Prawie Budowlanym art.5,
art.10 1 (min. certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia upowaznionych
instytucji do stosowania w Polsce i w pomieszczeniach w  ktérych przebywaja ludzie w



szczegblnosci atesty Instytutu Techniki Budowlanej i $wiadectwa Panstwowego Zaktadu
Higieny). Dokumenty te Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w dniu odbioru.

3) Na kazde zadanie Zamawiajacego materialy te zostana poddane badaniom na koszt
Wykonawecy w miejscu  produkcji, na placu budowy Ilub tez w okreslonym przez
Zamawiajacego miejscu. Do czasu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca begdzie
przechowywat w biurze budowy: certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania.

4) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania materiatow co najmniej rownowaznych o
zachowanych jednakowych parametrach technicznych i eksploatacyjnych w cenie nie wyzszej
niz w kosztorysie ofertowym.

5) Wykonawca zrealizuje roboty z materiatlow wtasnych (zakupionych przez siebie).

§5

1) Wykonawca bgdzie wykonywal przedmiot umowy sitami wlasnymi.*/Wykonawca bedzie
wykonywat przedmiot umowy sitami wlasnymi oraz za pomoca podwykonawcow zgodnie z
oswiadczeniem Wykonawcy ztozonym do przetargu w oparciu o art. 36 ust. 4 ustawy Prawo
zamowien publicznych, wg ponizszych zasad:

a. do zawarcia przez Wykonawce¢ umowy z podwykonawca wymagana jest pisemna
zgoda Zamawiajacego. W celu uzyskania zgody Wykonawca zobowiazany jest
przedlozy Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawca wraz z dokumentacja
podzlecanego zakresu robot zgodnie z art. 647 ' Kodeksu Cywilnego,

b. Zamawiajacy bedzie ptacit wynagrodzenie za wykonane przez podwykonawce roboty
bezposrednio podwykonawcy. W tej sprawie bgdzie zawarte porozumienie pomig¢dzy
Zamawiajacym, Wykonawca i podwykonawca. Porozumienie bedzie szczegodtowo
regulowac¢ zasady sporzadzania i weryfikowania dokumentow rozliczeniowych za
wykonanie podzleconych robdt oraz termin i zasady ich rozliczenia,

c. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dalsze podzlecanie robdt przez podwykonawcow,

d. Wykonawca odpowiada za dzialania podwykonawcow jak za dziatania wlasne*.

2) W przypadku podzlecania robot przez Wykonawce, bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

*niepotrzebne skresli¢

§6

1) Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmioty umowy w nast¢pujacych terminach:
- rozpoczgcie: w terminie ........... dni od daty podpisania umowy,
- zakonczenie realizacji: 20 grudnia 2012r.
2) Terminy ustalone w pkt.1 ulegna przesunigciu w przypadku wystapienia opo6znien

wynikajacych z:
a. przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,
b. dzialania sily wyzszej (np. klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majacego bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robét,
c. wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie

robot — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi potwierdzony
przez inspektora nadzoru,
d. wystapienie okolicznosci, ktoérych strony umowy nie byly w stanie
przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci.
3) W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystapienia opoznien strony ustala nowe terminy
realizacji, z tym ze minimalny okres przesunigcia terminu zakonczenia rowny bgdzie okresowi
przerwy lub postoju.
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§7

Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalaja wstepnie wynagrodzenie brutto w
KWOCE .ovverueesnnesannanes b2 (013'{¢] | RS

w tym podatek VAT w wysoKoSci .....coeeueeneee. zhotych (stownie: .......cocooveriiiiniininiincne, )
zgodnie z kosztorysem ofertowym przyjetym w postgpowaniu.

Wynagrodzenie ostateczne Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie obmiaréw robodt
potwierdzonych przez inspektora nadzoru. Kazdorazowa zmiana wielkosci obmiaru w
stosunku do ilosci przedmiaru podanej w kosztorysie ofertowym wymaga wczes$niejszego
uzgodnienia z Zamawiajacym w protokole koniecznosci. Niezgodnos¢ pozycji kosztorysu
powykonawczego w zakresie cenowym z odpowiednimi pozycjami kosztorysu ofertowego
stanowi¢ bedzie podstawg do zwrotu przez Zamawiajacego kosztorysu powykonawczego
Wykonawcy do poprawienia.

Strony przyjmuja, ze pozycje przedmiaru dla ktorych nie zostaly okreslone przez
Wykonawcg ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym zostaty ujete przez Wykonawce w
wycenach innych pozycji kosztorysu ofertowego i nie beda podlegaly odrebnej
zaplacie.

Ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym obowiazuja do konca realizacji robot.
Rozliczenie ewentualnych robdt dodatkowych, lub zamiennych koniecznych dla realizacji
zamoOwienia nastapi na zasadach ustalonych w pkt. 2 i 4 niniejszego paragrafu.

Roboty dodatkowe identyczne lub analogiczne do robot ujetych w  kosztorysie ofertowym
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w poziomie cen kosztorysu ofertowego. Wycena
ewentualnych robdt dodatkowych, lub zamiennych, nie wystepujacych w kosztorysie
ofertowym dla ktorych nie mozna begdzie ustali¢ wartosci w oparciu o ceny jednostkowe

kosztorysu  ofertowego,  zostanie wykonana w  formie kosztorysu ofertowego
sporzadzonego metoda szczegotowa, przy zastosowaniu nastepujacych nosnikow
cenotworczych:

- Stawka roboczogodziny WR = zt/r-g.

- Koszty posrednie  ,, Kp” (R+S) =............. %

- Koszty zakupu »KZ7(0d M) = ............... %

- Zysk kalkulacyjny ,,2” (R+S+Kp) = .............. %

Ceny jednostkowe sprzetu 1 materiatow (lacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wg
srednich cen rynkowych wg publikacji ,,Sekocenbud” z okresu opracowania kosztorysu
ofertowego do przetargu.

Ceny materiatow i sprzgtu nie ujete w wydawnictwie ,,Sekocenbud” oraz urzadzen zostana
rozliczone wg zaakceptowanych przez Zamawiajacego dowodoéw zakupu zalaczonych do
kosztoryséw powykonawczych. Naktady rzeczowe zostana rozliczone  w oparciu o KNR,
a w przypadku braku norm w KNR, w oparciu o kalkulacj¢ indywidualna zatwierdzona
przez Zamawiajacego.

Termin na sprawdzenie i uzgodnienie wysoko$ci wynagrodzenia kosztorysowego wynosi 14
dni liczac od daty zgtoszenia propozycji tego wynagrodzenia przez Wykonawcg.

§8

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bgdzie przedmiot umowy.
Jezeli w trakcie realizacji robot Wykonawca nie poinformuje inspektora nadzoru
o odbiorze robdt ulegajacych zakryciu zobowiazany jest do odkrycia robot lub wykonania
otworéw niezbednych do zbadania robot, a nastgpnie przywrdcenia robot do stanu
poprzedniego na koszt wlasny.

Wykonawca (kierownik budowy) zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru
powiadamiajac pisemnie Zamawiajacego. Ustosunkowania si¢ Zamawiajacego w terminie 7
dni od daty otrzymania pisma przez Zamawiajacego oznacza¢ bgdzie osiagnigcie gotowosci
do odbioru.
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Zamawiajacy najdalej w ciagu 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia przystapi do
czynno$ci odbiorowych albo przekaze Wykonawcy pisemnag decyzje ustalajaca jakie
warunki muszg by¢ jeszcze spetnione, aby odbior mogt by¢ dokonany zgodnie z umowa.
Zamawiajacy, Uzytkownik i Wykonawca dokonaja koncowej oceny robdt zgodnie z
Prawem Budowlanym.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu w dniu odbioru kompletna dokumentacje roboét oraz
inne dokumenty dotyczace realizowanego obiektu wymagane Ustawa — Prawo budowlane.

§9

Strony postanawiaja, ze rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy bedzie odbywalo si¢
fakturami, wystawianymi za wykonany zakres robot, potwierdzony przez  inspektora
nadzoru w ksiazce obmiaru.
Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ do faktur nastepujace dokumenty rozliczeniowe:

- protokot odbioru robdt czgsciowy,

- zatwierdzony przez inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy.
Ostateczne rozliczenie robot nastapi faktura koncowa , sporzadzona przez Wykonawce przy
uwzglednieniu faktur czgSciowych.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaplaty faktur w terminie do 30 dni od dnia
jej dostarczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi wyszczegdlnionymi w ust. 2. Termin
ptatnosci faktury liczony  bedzie od daty wplywu ostatniego z wymaganych
dokumentow rozliczeniowych.
Za date realizacji platno$ci faktury przyjmuje si¢ dzien zlozenia przez Zamawiajacego
polecenia przelewu w banku ptatnika. Zamawiajacy zastrzega sobie, ze Wykonawca
nie moze bez zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z umowy na
osobg trzecia.

§10

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
brutto podanej w § 7 ust. 1 niniejszej, co stanowi kwotg: ............. ztotych.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w punkcie 20 specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciagtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

Zwrot zabezpieczenia nastapi zgodnie z art. 151 Prawa Zamoéwien Publicznych. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady wynosi 30% warto$ci
zabezpieczenia.

W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje si¢ wlasnos$cia zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa
wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wykonane roboty.

§ 11

Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstale w okresie rekojmi zgodnie z
kodeksem cywilnym.

Uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie .......... miesiecy.
Wykonawca udziela ........... miesigcznej gwarancji na przedmiot umowy (wykonane roboty,

uzyte materialy) liczac od daty odbioru koncowego na warunkach okreslonych w umowie
gwarancyjnej stanowiacej integralna czes¢ niniejszej umowy.

Szczegdtowe warunki gwarancji okresla ,,Umowa gwarancji” stanowiaca Zalacznik nr .... do
niniejszej umowy.

Dokument, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu podczas
koncowych odbioréow prac.



6)

W okresie gwarancyjnym wszystkie przeglady i czynno$ci wynikajace z wymagan producenta
prowadzone beda na koszt Wykonawcy.

fakturze.

1))

§12
Wynagrodzenie przyshugujace Wykonawcy, platne bedzie na konto bankowe Wykonawcy wskazane w
§13
Strony ustalaja kary umowne z nastepujacych tytutdw:
a. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kar¢ umowna za zwloke w przekazaniu frontu robot
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki,
b. Wykonaweca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

2)

1)

2)

3)

- za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dziefn zwloki,

- za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwloki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad,

- za odstapienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci
5 % wynagrodzenia umownego brutto,

- za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy — w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego brutto,

- Wykonawca ponosi koszty kar za dokonane zniszczenia terendw zieleni, krzewdw lub
drzew wynikajacych z ustawy o ochronie przyrody.

c. Za wprowadzenie podwykonawcy na teren robot bez zgody Zamawiajacego -
w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 10 ust.1

Strony  zastrzegaja sobie prawo  dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego

przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

§ 14

Zamawiajacy jest zobowiazany powiadomi¢ Wykonawce o powstatych wadach przedmiotu
odbioru w ciggu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiazany do ich
usunigcia w terminie wyznaczonym stosownym protokotem.
Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, a nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
umowne za te roboty przy zachowaniu uprawnien z tytutu rekojmi dla robdt za ktdre
zostalo obnizone wynagrodzenie, w wypadku wystapienia innych wad niz te z powodu
ktorych obnizono wynagrodzenie.
Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zada¢ jego wykonania po raz
drugi.

§15

W okresie rgkojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1)
2)
3)
4)
5)

zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,
zmianie 0sob reprezentujacych Wykonawce,
ogloszeniu upadtosci firmy Wykonawcy,
ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,
zawieszeniu dzialalnos$ci firmy Wykonawcy.

§ 16



1) Strony postanawiaja, ze oprocz przypadkdow wymienionych w tytule XV Kodeksu
Cywilnego, przystuguje im prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych przypadkach:
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli:

a. Zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy,

b. Wykonawca nie rozpoczal robot lub opoznia sig z ich realizacja o 15 dni, w stosunku
do terminow okreslonych w §6.

c. Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa i dokumentacja projektowa,

d. Na podstawie decyzji dysponentéw Srodkow finansowych (wyzszych przetozonych)
konieczne jest wstrzymanie robo6t z powodu ograniczenia srodkéw budzetowych.

2) Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
Zamawiajacy odstgpujac do umowy z przyczyn okre§lonych w § 18 nie jest zobowiazany do
zaptaty kary umownej ustalonej w § 13.

3) W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy jest obowiazany do:

a. dokonania odbioru wykonanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za wykonane
roboty do czasu odstapienia od umowy;

b. odkupienia zakupionych na t¢ budoweg nietypowych materiatow, ktorych
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na innych prowadzonych przez siebie
budowach;

c. przejecia terenu budowy.

§17

Strony  ustalaja, ze Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z warunkami
przyjetymi w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia, Prawem Budowlanym, wskazowkami
inspektora nadzoru, warunkami technicznymi wykonaniai odbioru robdt. Roboty odbiegajace
od w/w norm nie begda optacane przez Zamawiajacego, a koszt przywrocenia robdt do stanu
zgodnego z normami obciazy Wykonawceg.

§18

1) Wszelkie zmiany umowy wymagaja zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

2) Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 1 musza by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu
art. 140 ust 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych stanowiacego ze umowa jest niewazna w
czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawarte w SIWZ.

3) Dopuszcza sie¢ mozliwo$¢ zmiany ustalen niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w nastgpujacym zakresie:

a. Wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku:

zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej czgsci wynagrodzenia, ktérej zmiana

dotyczy,

ograniczenia zakresu prac objgtych niniejsza umowa w przypadku stwierdzenia braku

konieczno$ci wykonywania czg$ci zamdwienia, ujetych w przedmiarze robot,
ograniczenia zakresu prac objetych niniejsza umowa w przypadku zastosowania zmian
opisanych w pkt. d)
zastosowania rownowaznych materialow, w stosunku do materialow, urzadzen
proponowanych w przedmiarze robot, ale o cenach jednostkowych nizszych niz
przyjete w ofercie Wykonawcy,

koniecznosci ograniczenia lub zwigkszenia zakresu robot w wyniku etapowania prac

okreslonych w przedmiocie zamowienia.

b. Terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, gdy jest ona spowodowana:

- warunkami pogodowymi uniemozliwiajacymi wykonywanie prac zewngtrznych,

- epidemia stwierdzona przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe,
kleska zywiotowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym,



- trudno$ciami w nabyciu materiatow wynikajacymi z dlugotrwatego spadku podazy
tych towaréw lub innych przyczyn niezaleznych od obu Stron umowy,

- nastgpstwem okolicznoéci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak:
utrudnienia, zawieszenia robdot lub przeszkodami dajacymi si¢ przypisac
Zamawiajacemu,

- koniecznoscia wprowadzenia zmian w przedmiarze robot na etapie wykonawstwa
robot z przyczyn niezaleznych od obu stron, aktualizacja z uwagi na postep
technologiczny,

- koniecznoscia wykonania robot dodatkowych, wplywajacych na termin wykonania
robot objetych niniejsza umowa podstawowa,

- nastgpstwem dziatania organow administracji lub innych podmiotéw, zwigzanych
z przekroczeniem obowiazujacych termindw wydawania lub odmowy wydania
decyzji, zezwolen, uzgodnien,

- nastgpstwem wprowadzania zmian w obowiazujacych przepisach prawnych majacych
wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamdowienia,

c. Jakosci lub innych parametrow materialdw lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, przy
czym zmiana taka moze by¢ spowodowana:

- niedostgpnoscia na rynku materiatbw wskazanych w przedmiarze robot, czy
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow;

- pojawieniem si¢ na rynku materiatow nowszej generacji pozwalajacych na:

e zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, umozliwiajace
uzyskanie lepszej jakosci robot

e popraweg warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji w przysztym
obiekcie;

- konieczno$cia zrealizowania przedmiotu zamowienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w przedmiarze robot, czy
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;

- odmiennymi od przyjetych w przedmiarze robdt, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlanych warunkami terenowymi;

- konieczno$cia zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;

d.Zamawiajacy zastrzega sobie réwniez mozliwos¢ wprowadzenia rob6t zamiennych
w stosunku do ujetych w ofercie. Zakres tych robot zostanie ustalony w
protokole  konieczno$ci  sporzadzonym = przez Zamawiajacego przy udziale
Uzytkownika i Wykonawcy. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac te roboty przy
zachowaniu tych samych norm i standardow.

.Oso6b przewidzianych do realizacji zamowienia przez Wykonawcg¢ w przypadku
nieprzewidzianych zdarzen losowych min. takich jak: $mieré, choroba, ustanie
stosunku pracy, zmiana zakresu obowiazkow, nienalezyte wykonywanie obowiazkow,
pod warunkiem, ze osoby zaproponowane bgda posiadaty takie same kwalifikacje jak
osoby wskazane w umowie.

f. Podwykonawcy, jezeli podwykonawca nie wykonuje prac z nalezyta starannoscia,
ulegt likwidacji, doszlo do rozwiazania umowy taczacej go z Wykonawca - z
zachowaniem trybu postgpowania opisanego w § 9 niniejszej umowy.

g.Zmiany zakresu cze$ci prac powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy:

- konieczno$¢ powierzenia przez Wykonawcg prac podwykonawcy spowodowana jest
rozwiazaniem umow o pracg z pracownikami wykonujacymi prac¢ w danej branzy w
takiej liczbie, ktora uniemozliwia realizacje prac przez Wykonawce,

- wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepsza realizacje danej czeSci
zamoOwienia,

o



4)

5)

6)

7)

- konieczno$¢ powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii
rob6t lub materiatow,

- w przypadku opdznien zapewni terminowg realizacj¢ przedmiotu umowy.
Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego oraz przez
Wykonawcg.
Warunkiem dokonania zmian, o ktéorych mowa w ust. 3 jest ztozenie wniosku przez strong
inicjujaca zamiang zawierajacego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie
kosztow zmian zgodnie z zasadami okreSlonymi w ust. 6, jezeli zmiana bgdzie miata wptyw
na wynagrodzenie wykonawcy i termin wykonania umowy.
Podstawe obliczenia kosztoéw zmiany majacej wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy stanowié
bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego:
przedmiar robot zamienny, jezeli wynika ona ze zmiany przedmiaru robot lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjsciowych do
kosztorysowania przyjetych do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a w
odniesieniu do nie wystepujacych w kosztorysie ofertowym materiatlow i sprz¢tu wedtug cen
jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wyzszych niz $rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.
W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 pkt b) termin
zakonczenia robdt moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.

§19

Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat Sad wlasciwy dla
miejsca siedziby Zamawiajacego.

§20
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§21
Umoweg niniejsza sporzadzono w 4 egz., w tym 1 egz. dla Wykonawcy 1 3 egz. dla
Zamawiajacego.
Zamawiajacy Wykonawca



